Oprava obecnych komunikacii v obci Andovce

Metrostav DS a.s. Zmluva o dielo €. 22040430

Zmluva o dielo
Cislo zmluvy zhotovitela: 22040430

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

v zneni neskorsich predpisov

(dalej ako ,zmluva“)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:
Nazov: Obec Andovce
Sidlo: Hlavna 157/2, 941 23 Andovce
ICO: 00308749
DIC: 2021060635
zastUpeny/Statutarny organ: Peter Puss, starosta obce
Bankové spojenie: CsoB
Cislo Gé&tu: IBAN: SK84 7500 0000 0040 2985 5289
Tel: 0907 901 804
E-mail: starosta@andovce.sk
(dalej ako ,objednavatel)
a
Zhotovitel
Nazov: Metrostav DS a.s.
Sidlo: Kosicka 17180/49, Bratislava 821 08
Zastupeny Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva
ICO: 46 120 602
DIC: 2023231892
IC DPH: SK2023231892

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,
pobocka zahranicnej banky, a.s.
SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Jozef Ro6za

Tel:
E-mail:

Zodpovedny stavbyveduci :

+421 911 677 385
jozef.roza(@metrostavds.sk

Anton Michalik, +421 915 877 279,
email: anton.michalik@metrostavds.sk

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &¢. 7059/B

(dalej ako ,zhotovitel™ a spolu s objednavateflom ako ,zmluvné strany”)

Clanok |
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niekiorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zédkon o verejnom obstaravani* alebo ,ZVO"). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou podfa § 117 ZVO.
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2.

22,

2.3

24,

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Clanok I
Predmet zmluvy a miesto pinenia

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo:

Nézov stavby : Oprava obecnych komunikacii v obci Andovce
Miesto stavby : katastrélne Gzemie obce Andovce

podfa $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujucimi dokumentmi:
1) touto zmluvou (spolu s jej prilohami, ktoré tvoria jej neoddelitelnd st¢ast),
2) cenovou ponukou Zhotovitela z 28. 06. 2022.

Uvedené dokumenty treba chapat' ako zavazné a vzajomne sa doplfiujuce. V pripade rozporov
medzi nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

(dalej v zmluve ako ,dielo”).

Predmetom tejto zmluvy je zarover zavazok objednavatela zhotovené dielo prevziat a zaplatit
zan zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok v sulade s platnymi technickymi normami a véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas zhotovené
dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa stava vlastnikom diela az po uhradeni celkovej ceny diela.

Predmet zmluvy je financovany z vlastnych finanénych prostriedkov objednavatera.

_Clanok il
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje v nasledovnych terminoch:
Termin realizacie diela : do 20.09.2022

Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizécie diela v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatelne branit' v realizécii diela v termine podla bodu 3.1. tohto &lanku:

a) zasahu organov $tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu zhotovitela;

b) preruseni prac na diele objednavatelom:;

c) zmene technického rieSenia diela zo strany objednavatela;

d) v pripadoch vy$$ej moci, kiora znemozriuje riadnu realizaciu diela alebo jeho &asti. Pod
pojmom vy388ia moc sa rozumeju okolnosti majlce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na
voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri
zachovani vietkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni zmluvy (napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, a pod.);

e) omeskani objednavatela s odovzdanim staveniska.

Objednavatel odovzda pred za¢atim realizacie diela zhotovitelovi stavenisko formou pisomného
vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Okrem dévodov na zmenu terminov realizacie diela uvedenych vtomto &l Il mézu zmluvné
strany upravit' terminy realizacie i na zaklade ich dohody obojstranne potvrdenej pisomnym
dodatkom k tejto zmluve.
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Clanok IV
Cena diela

4.1. Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z.

4.2.

4.3.

4.4.

5:1.

5.2.

o cenach v zneni neskor$ich predpisov, vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava
z&kon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z.z. o cenach a predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 72 879,46 Euro
DPH 20 %: 14 575,89 Euro
Cena s DPH: 87 455,35 Euro
Cena s DPH slovom: osemdesiatsedemtisicstyristopatdesiatpat eur a 35/100 centov

Cena diela bola uréena ako sucet polozZiek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢.1 zmluvy — Cenova
ponuka, dalej len ,Cenova ponuka“).

V pripade potreby prekrocenia predpokladaného mnozstva vymer uvedenych v Cenovej ponuke
azaujmu Objednavatela o realizaciu tychto prac Zhotovitelom, Objednavatel pripravi navrh
dodatku k Zmiluve. Do doby uzatvorenia dodatku k Zmiuve alebo vystavenia objednavky
Zhotovitel nie je v omeSkani s realizaciou prac naviac, ako ani inym spdsobom neporusuje
Ziadne z ustanoveni Zmluvy.

Cena diela je maximalna a nezmenitelna a obsahuje vSetky naklady potrebné na realizaciu diela,
vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za odvoz a likvidaciu vyburanych hmét, naklady na Gpravu, rekultivaciu, ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.

K zmene ceny diela mbézZe ddjst’ z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany objednavatela, na zaklade pisomnej
Ziadosti objednavatela adresovanej zhotovitelovi. Podkladom pre urenie zvysenej ceny
diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude pozadovat objednavatel naviac prace, ktoré
nie st ocenené vo Vykaze vymer, zhotovitel predlozi navrh ceny takychto préc. Cena
naviac prac pred ich realizaciou musi byt pisomne odsuhlasena objednavatelom;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného objednavatelom, zmena ceny diela
bude vtomto pripade rieSena dohodou stran, na zaklade pisomného odsthiasenia
objednavatelom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni
o zvySenu alebo znizenu polozku DPH;

d) pri zmene terminov realizacie diela z dévodov nie na strane zhotovitela uvedenych v ¢l.
3.3 tejto zmluvy. Zhotovitel bude opravneny na uhradu vSetkych zdokladovanych
nakladov spojenych s takouto zmenou terminov realizacie (napr. opatovna mobilizacia
zhotovitela, dodatocné dopravné naklady, prestoje, atd.).

Clanok V
Spdsob fakturacie a platobné podmienky

Celkova cena za dielo bude objednavatelom uhradena na zaklade potvrdeného supisu skutoéne
vykonanych prac a naslednej vystavenej faktiry. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia
dorucenia faktury objednavatelovi.

Faktury - darfiové doklady musia obsahovat vSetky nalezZitosti dariového dokladu podfa § 10
zakona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a § 71 zakona €. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, minimalne vsak:
a) oznacenie faktira - danovy doklad a jej Cislo;
b) nazov a adresu sidla objednévatela a zhotovitela a adresu, na ktord ma byt faktdra
zaslana, ICO, DIC, IC DPH zhotovitela aj objednavatela;
c) cislo zmluvy a oznacenie diela;
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

6.5.

d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kod) a Cislo Gctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f)  den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti:

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovt
fakturovand sumu zaokrihlend na dve desatinné miesta:

h) nalezitosti pre U¢ely dane z pridanej hodnoty;

i)  peciatku a podpis zhotovitela:

i) prilohy v zmysle tejto zmluvy

Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpovedé zhotovitel v plnom rozsahu.

V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat vSetky dohodnuté nélezitosti, objednavatel
sumu z ceny diela uvedenu na takejto fakture neuhradi a vrati zhotovitefovi v lehote do troch (3)
dni od doru¢enia faktury s uvedenim véetkych nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V tomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom riadneho
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel zasle objednavatelovi faktiru v 1 vyhotoveni. Zhotovitel je v pripade vydania pisomnej
podoby povinny faktury zasielat do sidla objednavatela uvedeného v zahlavi zmluvy. Zmluvné
strany sa tieZ dohodli a objednavatel vysiovuje sthlas s tym, e zhotovitel je podfa viastnej
Uvahy opravneny vydavat a doru¢ovat faktury podfa tejto zmluvy v elektronickej forme.
Elektronické faktury budi objednavatelovi zasielané v elektronickom formate (*pdf) na emailovu
adresu: starosta@andovce.sk. Elektronicka faktura sa povazuje za doruéent okamihom jej
odoslania.

Platba sa povazuje za uhradenu diiom pripisania jej sumy v prospech uétu zhotovitela, ktory je
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok VI
Spésob realizacie diela

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pri pineni predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovani diela
podla tejto zmluvy, vSetky suvisiace véeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel je povinny umoznit:
e  objednavatelovi,
e organom verejnej spravy, vykonavajucim &innosti v rémci svojich pravomoci,
* inej osobe opravnenej na to vieobecne zavaznym pravnym predpisom alebo
splnomocnenej objednavatefom,
pristup na stavenisko ana ktorékolvek miesto, kde sa budu vykonavat prace suvisiace
s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny riadne pinit vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku
poziarnej ochrany a bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vetkych oséb, ktoré budl vykonavat dielo.

Zhotovitel po¢as realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na diele je
povinny dodrziavat vSetky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie pind
pravnu zodpovednost. Zhotovitel je predovsetkym povinny chranit Zivotné prostredie na
stavenisku aj mimo neho pred znedistenim, udrZiavat na stavenisku a prifahlych komunikaciach
urenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu, odstrafiovat odpadky a nedistoty, ktoré vznikli
pri vykonavani jeho prace na viastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do
vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxicke
odpady alebo latky.
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6.6. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpe¢nost
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najma v sulade s
ustanoveniami vyhlasky Slovenského uradu bezpecénosti prace a Slovenského banského Uradu &.
147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Zhotovitel
prebera pinu zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpecnost vsetkych pracovnych
postupov a metod vystavby diela. Zhotovitel je povinny zaistit bezpecnost vsetkych oséb
opravnenych byt na stavenisku a podniknut v8etky patricné opatrenia na ochranu Zivotného
prosiredia na stavenisku a-mimo neho tak, aby sa zamedzilo skodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku, alebo inym nepriaznivym uc¢inkom realizacie diela.

6.7. Zhotovitel je povinny pri pineni tejto zmluvy riadit sa pisomnymi pokynmi objednavatefa.
V pripade ak pokyny objednavatela budli podla nédzoru zhotovitela nevhodné, zhotovitel na to
objednavatefa pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude objednavatel trvat na realizacii
predmetnych pokynov, zhotovitel nezodpovedd za pripadné Skody spésobené nevhodnymi
pokynmi objednavatela.

6.8. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
poziarna bezpecnost, hygienickeé poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto
ucelom materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe¢ované zhotoviteflom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni
niektorych zakonov.

6.9. Objednavatel je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost' uskuto&iiovanej stavby,
Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

6.10. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oble¢enie zretelne oznadené firemnou
znaCkou tak, aby mal objednavatel a stavebny dozor prehlad o fudoch pohybujicich sa v ramci
staveniska.

6.11. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajlice sa miesta, kde sa ma dielo
vykonat, a tieto prekazky znemozfiuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je zhotovitel
povinny oznamit to bez zbytofného odkladu objednavatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym
zhotovitel nedostane pisomné pokyny objednavatela urCujice spdsob a rozsah zmien diela je
zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerusit iba vtej Casti, ktora je postihnutad skrytymi
prekazkami.

6.12. Zhotovitel sa zavazuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, kioré odmietaju dodrziavat
podmienky ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na useku bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo
osoby, ktoré tieto predpisy porusuju. Za tymto ucelom sa zhotovitel zavazuje zabezpecit, aby
véetci jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatefov zhotovitela, absolvovali vsetky
prislusné $kolenia a disponovali véetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

6.13. Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania diela v
ramci pracovnej doby poziadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov
zhotovitefa o absolvovanie skuSky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej, resp.
psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa zhotovitel zavazuje s
okamzitou ucinnostou odvolat z prac na realizacii diela previnilého pracovnika zhotovitefa alebo
subdodavatela zhotovitela; pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Zze odmietnutie
vykonania skusky pracovnikom zhotovitela alebo subdodavatefa zhotovitela mé& pre tcely tejto
zmluvy rovnake Gcinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.14. Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit, aby sa jeho pracovnici, bez suhlasu objednavatela
nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na diele.
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£k

7

7.3

8.1.

82

8.3.

8.4.

9.1

9.2.

Clanok VIi
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim diela si moze objednavatel
uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 0,05% ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania, celkovo
vSak maximalne do hodnoty 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade omeskania objednavatela s thradou ceny diela Specifikovanej v &l. IV bod 4.1 v lehote
splatnosti podfa tejto zmluvy si méze zhotovitel uplatnit zmluvnG pokutu vo vyske 0,05 % za
kazdy deri omeskania z nezaplatenej ¢asti ceny diela.

Uplatnenim si zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok druhej zmluvnej strany na ndhradu $kody
spbsobenej porusenim povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok Vil
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel méze odstupit od tejto zmluvy, Ciastogne odstupit od tejto zmluvy a to z
nasledovnych dévodov leZiacich na strane zhotovitela:

a) ak zhotovitel preukazatelne nezhotovuje dielo v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy vlehote min. 15
(patnast) dni od dorucenia pisomného upozornenia:

b) ak na zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho
nastupcu.

Pokial sa od tejto zmluvy odstupi a zmluvné strany sa pisomne nedohodnt inak,

- zhotovitel je povinny okamzZite zastavit prace na diele, okrem prac neodkladnych (vid'.
Cl. VIl bod 8.3. tejto zmluvy),

- zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok na diele, o
Ccom vyhotovia pisomny protokol, ktory podpidu a v ktorom budu uvedené vSetky
prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade s touto zmluvou,
ktoré objednavatel prevezme a zhotovitelovi uhradi,

- zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska
zabezpeci ochranu staveniska.

Pod neodkiadnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo sposobit’
ohrozenie Zivota alebo zdravia osdb, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku
objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel je oprévneny odstupit od tejto zmiuvy z nasledovnych dévodov:
a) ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktary viac ako 15 (patnast) dni po lehote
splatnosti;
b) ak objednavatel neposkytne spolupésobenie v zmysle tejto zmluvy.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskoér 5 (pat) dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu zhotovitela, objednavatel zvola
najneskér do 3 (troch) dni pisomnou pozvankou na odovzdavacie a preberacie konanie, na
ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy program odovzdania a prevzatia diela.

K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat' tieto doklady
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(ak to predmet zmluvy (Dielo) vyZzaduje):
- vpripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skuskach
pouzitych materialov a konstrukcii,
- kopiu Stavebného dennika,
- doklady o uloZeni likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,
- iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody stran,
- v8etky dalSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudacii diela.

9.3. O odovzdani a prevzati diela spi$e objednavatel a zhotovitel preberaci protokol.

9.4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat v pripade, ak bude dielo bez vad a nedorobkov
braniacich jeho riadnemu uZivaniu a zhotovitel odovzda pri odovzdavacom a preberacom konani
objednavateflovi vSetky doklady uvedené v ¢&l. IX bod 9.2 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo bude
odovzdané svadami anedorobkami nebraniacimi riadnemu uZivaniu, zmluvné strany si
v preberacom protokole odsuhlasia termin ich odstranenia.

9.5. V pripade ak objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté
a odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v def, kedy sa takéto konanie
malo konat'.

9.6. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat' najma:
- zakladné udaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie zmluvnych strén o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel
dielo prebera, pokial objednavatel nevyuZzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,
- zoznam vad nebréaniacich uzivaniu diela a terminy ich odstranenia,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- dizku trvania zmluvne dohodnutej zaruénej lehoty,
- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

9.7. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody, pre
ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov na diele braniacich jeho riadnemu
uZivaniu, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatefom, opakuje sa preberacie konanie podla
tohto Clanku zmiuvy.

9.8. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podfa podmienok tejto zmluvy, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.9. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat 24 (dvadsat$tyri) mesiacov a zagina
plynat odo dna odovzdania a prevzatia diela.

9.10. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto
prava zanikajd.

9.11. Objednéavatel oznami zhotovitefovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté
vady). V oznameni objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predloZi
dbkazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.12.  Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej pisomnom
obdrZani a nasledne dohodnut’ s objednavatefom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.
Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je zhotovitel
povinny tieto odstranit v technicky najkratSom moznom &ase. Objednavatel méze na zaklade
pisomného poZiadania zhotovitela poskytnut' dihsiu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlhsiu
lehotu. V pripade, ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode ohfadom lehoty na
odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od pisomného obdrZania reklamacie
objednavatela zhotovitelom.
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10.1:

10.2.

10.3.

10.4.

a)

b)

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Clanok X
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri rieSeni
otazok neupravenych touto zmluvou sa zmluvné strany budu riadit' prislu§nymi ustanoveniami
zakona €. 513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik v zneni neskor&ich predpisov.

S vynimkou S$tatutadrnych zastupcov objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
spinomocnenej Statutarnymi zastupcami objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékolvek
opravnenie rokovat alebo dohodovat so zhotovitefom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo
menit dohodnuty rozsah diela, cenu diela alebo akokolvek menit ustanovenia tejto zmluvy.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlep$enia a pod., ktoré nebudu objednavatelom
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto zmluve, nebudd
objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny pozadovat' ich zaplatenie
z akéhokolvek dovodu.

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, véetky pisomnosti musia byt doru€ované na adresy
stran uvedené v ¢&l. | tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred
preukazatelne oznamia. Pisomnost' sa povazuje za doruéenu za nasledovnych podmienok:

Vv pripade osobného doru€ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorudenke
alalebo kopii doru€ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

v pripade doruCovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim
na adresu zmluvnej strany, a v pripade doporuéenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnG stranu a podpisom takej osoby na dorucenke,
najneskor vsak uplynutim 7. dita nasledujiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez
ohfadu na Uspes$nost doru¢enia a bez ohfadu na to, &i sa druha zmluvna strana s pisomnost'ou
oboznamila alebo nie.

Akékolvek dohody, zmeny, alebo dopinenia k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavazné len
vtedy, ked su obojstranne podpisané a nadobudnt u&innost. Navrhy dodatkov k tejto zmluve
mo&ze predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych stran.

V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uétu alebo inych udajov alebo skuto¢nosti,
potrebnych pre riadne pinenie tejto zmluvy, kazda zo zmluvnych stran oznami tato skuto&nost
bezodkladne druhej strane.

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy s oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost niektorého z
nich nespésobuje neplatnost’ tejto zmluvy ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej
Upravy niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom
(dalej len "kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost tejto zmluvy ako
takej, bude tato zmluva posudzovang, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah
zmluvnych strédn sa bude v tejto zaleZitosti spravovat vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na zneni nového ustanovenia, ktoré by
nahradilo kolizne ustanovenie.

Akekolvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezakonné alebo nevynutitelné podla
platného prava, bude neucinné len v rozsahu, v akom tuto neplatnost, nezakonnost alebo
nedostatok Ci stratu vynutitelnosti postihuje préavo, bez akéhokolvek vplyvu na zostavajuce
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude plainé a ¢inné a bude o najlepsie zodpovedat jeho pévodne
zamys$lanému Ucelu.

Strana 8z 9




Oprava obecnych komunikacii v obci Andovce

Metrostav DS a.s. Zmiluva o dielo &. 22040430

10.9. Prilohou tejto zmiuvy je:
e Priloha¢. 1.: Cenova Ponuka zhotovitela zo dita 28. 06. 2022

10.10.Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, dve vyhotovenia pre
zhotovitefa a 2 vyhotovenia pre objednavatela.

10.11.Této zmluva nadobuda platnost diom lej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost
driom nasledujucim po dni jeho zverejnenia podla § 47a zak. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

10.12.Zmiuvné strany prehlasujd, e budu spolupracovat’ tak, aby bol predmet zmluvy splneny
v najlepsej moznej miere. Za tymto u&elom sa budu zmiuvné strany bez omeskania vzajomne
informovat’ o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

10.13.Zmiuvné strany prehlasujl, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju pregitali, porozumeli jej obsahu a nemaju
proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, &o potvrdzuiju vlastnoruénymi podpismi.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

25 -08- 2072 23 -08- 2022
V Andoveciach. difa ... Vv Bratisla}e, gHa e

ﬁ =7 s
) u e
7 / / oy 2 AR

5 /
Peter Puss IVF. avol Hrazik
starosta obce Andovce p

seda predstarenstva

|

=
T
b 7 )

x\ \Z4 “K\‘ﬂ J
5’4‘(' A\ N\w\\ Ing. Lenka Bykorova
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava
ICO: 46 120 602, DIC: 2023231892

22
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