

Záznam z prípravných trhových konzultácií
v rámci pripravovanej zákazky s nízkou hodnotou s názvom

„Základná sanácia ciest v obci bez asfaltového povrchu“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Andovce

Sídlo: Hlavná 157/2, 941 23 Andovce

Zastúpené: starostom obce Peter Puss

(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)

Verejný obstarávateľ sa rozhodol pre vykonanie prípravných trhových konzultácií (ďalej len PTK), ktoré prebiehali formou zverejnenia na webovom sídle obce a FB stránke obce v čase od 14.2.2023 do 3.3.2023. Cieľom PTK bolo formou zbierania odpovedí na zadané otázky spoločne s odborníkmi z trhu nájsť čo najefektívnejšie riešenie pre základnú sanáciu ciest bez asfaltového povrchu v obci.

Procesu PTK sa formou zaslania odpovedí na zadané otázky na určené e-mailové adresy zúčastnili nasledovné subjekty:

Účastník č. 1:

Tomáš Galamboš – Galatostav, s.r.o., Dvory na Žitavou

Účastník č. 2:

Farkas Ladislav – Farkas – ZP, s.r.o., Jatov

Účastník č. 3:

Zsolt Jóba, Mgr. Romana Jóbová – RSJ Stav, s.r.o., Andovce

Verejný obstarávateľ obdržal nasledovné odpovede na otázky položené v PTK:

1. Vyšpecifikovanie materiálu na vysypanie

Ú1: žiadna odpoveď

Ú2: Drvený makadam, frakcia 0-32 mm

Ú3: Drvený makadam, frakcia 0-32 mm

2. Vyšpecifikovanie spôsobu zhutnenia povrchu

Ú1: žiadna odpoveď

Ú2: V prípade potreby je možné zhutniť dosypané časti ciest za pomoci vibračného dusadla váhy 400 kg. Avšak zo skúsenosti, v prípade jednoduchej sanácie bez ďalšej úpravy povrchu, zhutnenie neprinesie požadovaný efekt čo sa týka pomeru ceny a výkonu. Ak je cieľom zrealizovať sanáciu v čo najlepšej cene, tak odporúčam tento krok vynechať.

Ú3: Prvá fáza - hlbšie jamy sú vopred zanesené makadamom do roviny cesty. Druhá fáza – celoplošný nános makadamu po celej šírke cesty. Tretia fáza – zhutnenie cestným valcom (klasickým, aký je používaný pri asfaltovaní ciest).

3. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ako hotového diela

Ú1: žiadna odpoveď

Ú2: Cena za materiál (17 m³ makadam) a prácu spojenú s vyrovnáním dier a nerovností za pomoci traktorbágra vychádza pri cenách platných vo februári 2023 na 2 000 € bez DPH.

Cena za zhutnenie opravovaných častí ciest vychádza pri cenách platných vo februári 2023 na 600 € bez DPH.

Ú3: Posypový drvený kameň v objeme 982 m³ 20 622 €, terénne úpravy – rozhrnutie v sume 1 400 € a zhutnenie / cestný valec v sume 3 600 €, hodnota diela celkom v sume 25 622,56 € bez DPH.

V Andovciach, dňa 10.3.2023