Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zmluva“) na zhotovenie diela

,Andovsky vofno¢asovy park - Sypka*“

CL 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatef: Obec Andovce
Sidlo: Hlavna ¢é. 157/2, 941 23 Andovce
Statutarny organ: Peter Puss, starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO: 00 308 749
DIC: 2021060635
Cislo telefonu: 0907901804
e-mail: starosta@andovce.sk
(dalej len ,objednavater™)
a
Zhotovitef: Mobilux s.r.o.
Sidlo: Povazska 2078/12 946 03 Kolarovo
Zastupeny: Ladislav Uhrin
osoby opravnené konat vo veciach
a/ zmluvnych: Ladislav Uhrin
b / technickych: Ladislav Uhrin
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia
IBAN: SK19 0900 0000 0052 1781 4155
ICo: 55438458
DIC: 2121986284
IC DPH: SK2121986284
Cislo telefonu: +421 918 056 917
e-mail: info@mobilux.sk

(d'alej len ,zhotovitel™)
(objednavaterl a zhotovitel spoio&ne dalej len ako ,zmiuvné strany®)

SL 1.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatefa dielo podfa podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavaterla, a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi.

2. Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutd cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Predmetom zmiuvy je realizacia stavebnych prac na projekte:
»Andovsky volnotasovy park - Sypka“ vratane suvisiacich sluzieb: spracovanie

technologického postupu prac, kontrolného a ski$obného pianu, plan BOZP v suéinnosti
s podmienkou realizacie stavby za uplnej a neobmedzenej prevadzky, nakladanie
s odpadmi, zriadenie staveniska, vytyenie stavby, udrzba staveniska, jeho oplotenie
a strazenie, a vypratanie staveniska (jednotlivé Casti stavby alebo jednotlivé sluzby dalej
len ,East diela“ a vietky Casti diela spolu dalej ako ,dielo”).



CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodii na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vy§ke:

Celkova cena :

Cena bez DPH 208 203,75 €

DPH 23 % 47 886,86 €

Cena diela celkom s DPH 256 090,61 €

(slovom: dvestopatdesiatSesttisicdevatdesiat eur

Sestdesiatjeden centov )

2. Zmiuvné strany sa dohodli, 2e zavazné vykazy vymer za vykonanie diela {dalej len
,ykaz vymer*), naceneny zhotovitefom, ktory je stanoveny na zaklade vysledku
verejného obstaravania, tvori Prilohu ¢. 1) )ejto zmiuvy. Rozsah prac je uréeny
vzmysle prilozenych projektovych dokumentéacii, v zmysle uverejnene] vyzvy a
v zmysie sutaznych podkiadov.

3. Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1 tohto &lanku
zmiuvy, zahfha véetky prace a dodavky v zmysle predlozenych PD a vykazov vymer,
v zmysle technologickych postupov pre realizované prace, v8etky prace a siuzby, na
ktoré je povinny zhotovite! podfa zmiuvy, ako aj vSetky potrebné poloiZky obsahujice
materialové vstupy, naroky na montadz, dopravu, presun hmot, odvoz a likvidaciu,
ulozenie odpadu, vytySenie v8etkych inZinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné
vstupy tvoriace celkovl cenu diela napr.. odborné posudky, vyjadrenia, revizne
spravy, skudky a daldie slvisiace prace a sluzby, ktoré bud( potrebné & uz pri
realizacii diela alebo budi potrebné kprevzatiu a kukolaudacii stavby,
k odovzdavaciemu konaniu za Géelom odovzdania ho do uzivania.

4. Cenu diela bude moZné zmenit len pisomnymi dodatkami kiejto zmluve za
nasiedovnych podmienok:

a) ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR, t.j. DPH podfa v8eobecne
zavaznych predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

b) ak nastane ind preukazatelna skutoCnost (vyS$S§ia moc) nepredvidatelna a
neovplyvnitefna Ziadnou zo zmiuvnych stran.

5. Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého v zmiuve, kioré nebudu
zrealizované na zakiade pokynu objednavatefa, zhotovitel odpodita z fakturacie
v zmysle ich nacenenia vo vykaze vymer.

6. Bez pisomného sthlasu objednavatefa nemézu byt pre realizaciu diela pouZité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela
dohodnutého v zmiuve. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy resp. ie po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. V pripade, Ze podas realizacie vznikne na zmluvnom diele naviac praca, alebo bude
zo strany objednavatela poziadavka na iné aiebo pripadne daiSie prace, ktoré nie si
predmetom zmiuvy, tieto bud( rieSené osobitne. Za tymto ucelom zhotovitef
vypracuje do 3 dni od predioZzenia poziadavky cenovli ponuku, resp. poloZkovu
kalkulaciu s rozborom jednotlivych polozZiek a predioZzi ju objednavatefovi na
schvalenie. Ak prace a dodavky, ktoré sa maji vykonat, boli uz predmetom
ohodnotenia v zmluvnom vykaze vymer, budu pre ne aplikované tieto jednotkové
ceny.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Z2e cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto &lanku
Zmiuvy je mozno menit iba v pripade:



Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie a technickej
spravy vypracovanej ing. arch. Jozefom Istenesom 3/2019, Dielo bude realizované
v zmysle vykazov vymer, sutaznych podkladov, v sulade s prisiudnymi technologickymi
predpismi, STN a v stlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prisluénymi organmi
Statnej spravy a lzemnej samospravy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze
sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

L .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysie ¢l. il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokiadovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zatiatku stavby

po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

a) osvedéenia o akosti pouZitych materidlov, zaruéné listy, atesty materialov, revizne
spravy, certifikaty, licencie, preukdzanie zhody;

b) zhotovitefom potvrdena dokumentacia skutoéného vyhotovenia,

c) =zapisy, revizne spravy, protokoly a osvedéenia o vykonanych funk&nych skidkach,
potrebnych k uzivania schopnosti diela;

d) kobpie stavebného dennika;

g) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov v zmysie Prilohy &. 5;

f) zapis o odovzdani a prevzati diela;

g) doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su prvej

akosti a vyhovuji normam a predpisom, azaroveh pozZiadavkam uvgdenﬁch v PD,

a dodavatel je povinny realizovat prace podfa svojej ponuky a tak, Zze spifaju zakladné

poziadavky na vystavbu.

Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatefom urtil objednavatel osobu Ing. Ladislav
Ferencz ako osobu vykonavajucu stavebny dozor.

Zhotovitel' uril pracovnika — stavbyvedlUceho, zodpovedného za realizované prace
a dodavky s preukazatelnou odbornou spédsobilostou, s platnym certifikdtom a
profesijnym Zivotopisom. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat ing. Ladislav
Ferencz.

Stavebny dozor objednavatefa v pripade nedodrzania technologickych postupov,
prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace a podmienok
stavebného povolenia mobzZe realizdciu stavebnych prac =zastavit. Objednavatef
prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup prac podfa ¢asového planu stavby
(harmonogramu), riadne uskladnenie materiadlov, strojov a zariadeni na stavenisku.
Stavebny dozor sleduje spésob a postup vystavby vykonavany zhotovitefom, zhodu so
schvalenou projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela postupovat tak, aby dielo poctas realizacie a po
ukonéeni realizacie spihalo relevantné podmienky, zasady ,DNSH - nespbsobovat
vyznamnu $kodu“. Podmienky pre zabezpetenie stladu projekiu so zasadou
,nespdsobovat’ vyznamnu &kodu“ st stanovené prilohou €. 11 vyzvy PSK-MIRRI-015-
2024-ITI-EFRR a su dostupné v aktudinej verzii online na webovej stranke vyzvy:
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3550, zaroven su Prilohou €. 5 tejto zmiuvy.

CLv.



a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu
vymer / dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani,

c) inych skutoCnosti oddvodhujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmiuvnymi
stranami v sulade s § 18 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.

A
TERMIN A CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane sivisiacich
sluzieb uvedenych v ¢l. i1, bod 3 zmiuvy: ,, Andovsky vofno€asovy park - Sypka “

Zacatie stavebnych prac bude do 10 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené
(technickym dozorom a stavbyvedicim) v samostatnom zapise o ocdovzdani a prevzati
staveniska a v stavebnom denniku.

Termin plnenia: lehota dodania diela je 12 mesiacov od protokoiarneho odovzdania
staveniska.

Zhotovitel je povinny zallenit do zmiuvy o dielo presny ¢asovy, vecny harmonogram
realizacie diela, kiory bude samostatnou Prilohou ¢. 2 k tejto zmluve atento
harmonogram sa dodrzi pofas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost po odsthlaseni objednavatefom. Zavazné je
zaCatie diela a odovzdanie diela objednavatefovi. Ukon&enie jednotlivych usekov podia
harmonogramu je potvrdzované objednavatelom a zhotovitefom podas realizacie
stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatefla s dodavatefom zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel umozni slovenskym kontroinym organom, zastupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

Cl. V1.
PLATOBNE PODMIENKY

Na Ziadost' zhotovitefa poskytne objednavatel najviac tri krat za dobu realizacie diela
zhotovitefovi Ciastkovl platbu za skutoGne vykonané prace ato za nasledovnych
podmienok:

a) Zhotovitel modze poéas stavby vystavit maximalne tri faktiry, pricom pred
vystavenim prvej faktary bude mat zrealizované a odsuhlasené viac ako 30%
z dohodnutého rozsahu diela .

b) Posledna faktira za realizované dielo nesmie byt nizSia, ako 10% zo zmiuvného
rozsahu diela. Posledny stpis moze zhotovitel prediozit za podmienky, Ze dielo
nebude vykazovat Ziadne vady a nedorobky.

c) Spolu so ziadostou o vykonanie Ciastkovej platby doruéi zhotovitel objednavatelovi
na kontrolu supis vykonanych prac - vykaz vymer, vratane rekapitulacie a
zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysie PD a prediozi
ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote desat
pracovnych dni. Tieto doklady budi neoddelitelnou stuéast'ou faktary.



d) Po odsuhlaseni stpisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednavatefom,
vznika zhotovitefovi pravo vystavit faktiru za vykonané prace a ten je povinny tato
fakturu doruéit do 5 dnj objednavatefovi osobne, e-mailom alebo postou na adresu
uvedenu v &l. 1.

Stipis mdZze obsahovat len zrealizované jednotiivé vymery poloziek a ich ceny. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Zhotovitel vystavi G&iastkové azévereCnu faktGru. Faktura musi obsahoval vSetky
nalezitosti uvedené v § 74 ods.1 zak. 22/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni a v § 3a ods.
1 zakona €.513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov{dalej jen
“Obchodny zakonnik*), a musi obsahovat odvolavku na projekt ,Andovsky
vofnoéasovy park - Sypka® v zmysle bodu 1.Cl. V, &islo zmiuvy, ustanovenie zmiuvy,
ktoré opraviuje fakturovat, meno osoby, ktord vystavila fakturu, peliatka a podpis
opravnenej osoby. Faktira bude predkladana v Styroch vyhotoveniach v pripade
dorugovania osobne alebo postou. Neoddelitelnou stfastou Ciastkovych faktur bude
odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana
cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. V stpise budu jednotlivé ceny zaokrihiené
na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH gaj
s DPH bude zaokruhlend na 2 desatinné miesta. Neoddelitelnou sufastou konetnej
faktiry bude kopia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace vyuttovat
overitefnym spdsobom. Sudastou supisu vykonanych prac bude grafickd priloha
a vypoéty, kioré budl preukazovat spravnost realizovanych vymer uvedenych v sipise
vykonanych prac. Faktury budi zostavené prehfadne na zaklade supisov vykonanych
prac, pisomne potvrdenych technickym a stavebnym dozorom objednavatefa a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznatenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom
vymer.

Objednavatel zhotovitefovi neposkytne preddavok. Objednavate!l si vyhradzuje pravo
ubradit iba skutotne zrealizované a pisomné odsuhlasené stavebné prace, dodavky a
montaz.

. Ak faktira nebude Upina alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitefovi vratena v lehote do 5 dni odo dfia dorudenia fakiury a
zhotovitel je povinny prediozit novi faktiru. V takom pripade sa bude lehota splatnosti
faktury odvijat od terminu dorugenej novej faktiry objednavatefovi, ktord bude upina a so
spravnymi udajmi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z prostriedkov EFRR -
Europskeho fondu regionaineho rozvoja z Programu Slovensko, z vyzvy PSK-MIRRI-
015-2024-ITI-EFRR a z viastnych prostriedkov obce Andovce.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo diia doruéenia faktary objednavatefovi.
Zmluvné strany vzajomne konétatujii, Ze dohoda o lehote splatnosti podfa tohto bodu
Zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitefa zo zavazkového
vztahu zaloZzeného touto zmiuvou.

Objednavatel je opravneny zadrzat Uhradu poslednej faktury, ktora nesmie byt niZSia
ako 10 % z dohodnutej ceny za dielo (z celkovej ceny diela) do doby preukazania
riadneho splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela a/alebo spinenia
ostatnych povinnosti zhotovitela podfa tejto zmiuvy (dalej aj ,zadrzné za riadne
vykonanie diela“).

Za riadne spinenie kvalitativhych parametrov sa povazuje odstranenie vSetkych vad a
nedorobkov, ktoré si uvedené v protokole v zmysle &l. VIII, bod 1 tejto zmiuvy. V
pripade, ak zhotovitef vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protckole
neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatefl je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitefa, priom sumu
preukazatefne vynalozenych nakladov na ich odstranenie objednavatefl odrata zo sumy
zadrzného podfa tohto bodu tohto &lanku. Narok na zmiuvna pokutu tym nie je dotknuty.



Ostatnymi povinnostami zhotovitefa podfa tejto zmluvy sa rozumeju povinnosti
zhotovitela, so spinenim ktorych je zhotovitef v omeskani, a/alebo povinnost zhotovitera
na nahradu $kody spbsobenti konanim alebo nekonanim zhotovitefa a/alebo povinnost
zhotovitela na Ghradu akychkolvek peniaznych narokov objednévatela voci zhotovitelovi
v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmiuvnych pokut alebo sankcii podfa &. X tejto
zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nespini ostatné svoje povinnosti v zmysle
predchadzajlicej vety, zadrzné podia tohto bodu tohto &lanku bude sluZit aj na Ghradu
nakladov alebo narokov, ktoré objednavatefovi v tejto stvislosti vznikni a ktoré je
objednavatel opravneny odratat si zo sumy zadrzného podfa tohto bodu tohto Clanku.
Objednavatel uvofni zadrzné na zaklade oboma stranami podpisaného ak boli spinené
kvalitativne parameire diela a/alebo vysporiadané véetky ostatné finantné zévazky
zhotovitela voéi objednavatefovi v sivisiosti s jeho povinnostami podfa tejto zmiuvy.

¢ vii.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

V zmysle bodu 2 v Cl. V tejto zmluvy objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi
stavenisko. Tuto skutoénost zaznamenaji zmiuvné strany v stavebnom denniku.

Najneskodr ku diiu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Nakiady na odbery znaSa zhotovitef na zaklade podruzného
merania vody a elektriny, ktoré si zabezpeti na viastné nakiady..

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky stym suvisiace veci
zhotovi a vybuduje zhotovitel na viastné nakiady a musia uz byt zahrnuté v cenovej
ponuke zhotovitefa.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat v8etkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpefnom stave.

Objednavatel upozorfivje Zhotovitela, Ze dielo sa bude realizovat za pinej prevadzky
a tak je zhotovitel povinny zabezpedit znaéenie a bezpeénost.

Jedine zhotovite! je zodpovedny za dodrzanie bezpeinostnych a prolipoZiarnych
opatreni na stavenisku a slvisiacich iokalitach. Zhotovitel vykona vSetky opatrenia na
ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel ma pravo kontroly a na zaklade jeho upozorneni a prikazov v oblasti
poziarnej ochrany a bezpeé&nosti prace musi zhotovitef vykonat ckamzitt napravu.

Zhotovitel je povinny urobit v8etky opatrenia na zabezpedenie bezpelnosti
staveniska, hygieny, bezpeénosti pracovnikov a verejnej bezpeénosti a podrobit sa
véetkym povinnostiam vyplyvajlcich prefiho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitef musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznedistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad modzZe objednavate! na naklady
zhotovitefa sam zabezpeéit udrZzanie poriadku a Eistoty, anaklady spolu
s obstaravacimi nakladmi si zapoéitat vo¢i pohfadavkam zhotovitefa a nasledne
odpocditat z mesacnej fakturacie zhotovitefa.

Stavebnymi pracami pri vymene §portového povrchu na muitifunk&énom ihrisku nesmu
byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach v ich blizkosti je potrebné sa
riadit pokynmi a podmienkami spravcov dotknutych inzinierskych sieti.

Objednavatel nenesie zodpovednost za uskiadneny material zhotovitefa a ani za
zrealizované prace do dna ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie
pristupu nepovolanych osdb na stavenisko.



1.13 Zhotovitef si je vedomy, kde sa stavba nachadza, omu prispdsobi aj stav zariadenia

staveniska, ktoré musi zodpovedat véetkym bezpenostnym poziadavkam. Zhotovite?
vykona véetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia
na stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu $kody na verejnom majetku.

1.14  Zhotovitel vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyseiny odpad zo

staveniska vznikajuci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané
platnou legisiativou. Zhotovitel je povinny zabezpecit neprekrotenie hiluCnosti a
praénosti prac pri zhotovovani diela podia platnych STN a prisludnych pravnych
predpisov.

115 Po ukondeni prac adodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat

o vypratanie staveniska a jeho ddkladné vycistenie anapravu pripadnych $kéd
spdsobenych realizaciou vystavby, ato vtermine do 7 dni po protokolarnom
odovzdani a prevzati diela.

1.16 Zhotovitel je sam Upine zodpovedny za svoje indtalacie, sklady, Satne, kancelarie,

pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat’ o ich straZenie a
udrziavanie. Zhotovitef zabezpeli vykonané prace, materidly a vyrobky uréené
a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho &asti pred poSkodenim
a kradeZou, a to a2 do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatefom.

2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

21
2.2

2.3

2.4

2.5

Objednavatefl odovzda zhotovitelovi PD pre kazdu hiavny aktivitu v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi pri preberani staveniska v8etky potrebné
rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovite! porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovite! odstranil
vady vzniknuté nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, ze zhotovitel v primerane;j
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
tato skutoénost sa povazuje za podstatné poruSenie zmiuvy.

Objednavatel (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontroiné porady v sulade s § 553 Obchodného zakonnika za Ulasti
poverenych zastupcov objednavatefa, zhotovitefa a projektanta a z tychto porad spisat
zaznam, ktory doruéi alebo zasle faxom, e-mailom/ ich ic¢astnikom do troch pracovnych
dni.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo
v§etky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najma v$ak je povinny ho viest
v sulade s § 46d zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskors§ich predpisov a podfa pokynov technického dozoru
objednavatefla.

Zhotovitef je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatefom v zmysle zmiuvy
podas zhotovovania diela a tykajluce sa diela.

Zhotovitef je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma déjst k zakrytiu dovtedy zrealizovanych ¢asti diela, zhotovitef
je povinny najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvat technicky dozor objednavatefa na
kontrolu dovtedy zrealizovanych ¢asti diela pisomne v stavebnom denniku. Z ddvodu



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.8.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

operativnosti v zapise oznami vopred predpokladani hodinu a den kontroly zakryvania
vybudovanych d&asti diela. Objednavatel a zhotovitel potvrdia kontrolu zapisom
v stavebnom denniku. Ak sa zastupca objednavatefa po riadnej vyzve na kontroju
dovtedy zrealizovanych Gasti diela v uréenej lehote nedostavi, objednavatel je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri
dodatoénom odkryti zisti, Zze dovtedy zrealizované ¢asti diela boli vykonané vadne,
nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitef mohol tito nevhodnost zistit
pri vynalozeni odborne] sposobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi, a ak sa nedajl
odstranit, navrhnit objednavatefovi zmenu diela.

Zhotovitel nesmie potas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, & inych
dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stiast stavby.

Zhotovitel je povinny potas realizacie diela pine reSpektovat v8eobecné technické
poziadavky stavebnych prac a stavbu zhotovit v stlade s nimi. Zhotovitel je povinny
akceptovat zavaznost v8etkych technickych noriem, vyhiaSck a predpisov, kloré sa
tykaju predmetného diela. Vietky pouzité materiadly a vyrobky pri realizacii prac musia
mat piatny certifikat.

Zhotovitel zabezpeti, aby pracovnici vykonavajlci predmet diela mali v8etky
legislativou predpisané $kolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri
realizacii predmetu pinenia tejto zmiuvy zhotovitelom. Képie tychto dokladov pre
prislusnych pracovnikov budu odovzdané pred zatatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat v8estranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpedi koordinaciu
vetkych subdodavatefov.

Zhotovitel je povinny zabezpelil dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecfenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého
diela objednavatelovi.

Zhotovitel je zaviazany na poziadanie objednavatefa predioZit doklady o nakupe
materialov z dévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do
postupu definovaného v &i. 1V. zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pri uskuto¢fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi, autorskymi aiebo inymi
pravami dusevného alebo priemyseiného vlastnictva bez suhlasu opravnenych osob.

Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred zacatim stavebnych prac objednavatefovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyvedici zhotovitela. V pripade zistenia opodstatnene] zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana
zmena tej Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatotnou &asovou
rezervou, minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi
objednavatefom a zhotovitefom sa k povodnému technologickému postupu prilozi
a oznadi prislusnym &isilom zmeny.

Ak  ma zhotovitel v Umysle Ciastoéne zadat vykonavanie diela inym
subdodavatefom okrem uz v Ponuke uvedenym subdodavatefom, méze tak urobit iba
s predchadzajucim pisomnym slOhlasom objednavatefa. Zhotovitef za pinenie
subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet pinenia



vykonaval sam. Ak zhotovitel pouzije na dielCie dodavky predmetu pinenia
subdodavatefov, zavéazuje sa objednavatefovi vopred prediozit zoznam tychto
subdodavatefov a identifikatné Udaje aokazdom znich. Ak nie je niektory zo
subdodéavatefov znamy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodéavatefa do
zoznamu je mozné iba dodatkom ku zmiuve. Ak ma prist k zmene subdodavatela
poCas pinenia zmluvy, zhotovitel predioZi navrh na zmenu subdodavatela spoju
s dokladmi, ktoré preukazuji, Ze subdodavatel splha podmienky vo verejnom
obstaravani, tykajlice sa osobného postavenia podfa § 32 zakona &. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani v zneni neskor8ich predpisov.

3.16. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu pinenia zmiuvy dbjde k zmene
subdodavatefa v stlade s bodom 1.18 tohto &lanku zmluvy, zhotovitef je povinny
oznamit' objednavatefovi skutotnost, ze ddjde k zmene subdcdavatefa. Tento novy
buduci subdodavatelf musi (i) byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora (ak
mu takato povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného
sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zédkonov v zneni neskor8ich predpisov {dalej
len ,Zakon o RPVSY), {ii) spihat podmienky uéasti tykajlice sa osobného postavenia
v zmysle § 32 zakona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,Zakon o VO), a {iii) mat
opravnenie uskutothovat stavebné prace, ktoré su predmetom tiejto zmiuvy.
Opravnenie uskutothovat stavebné prace sa preukazuje k tej tasti predmetu zmiuvy,
ktor ma za zhotovitefa pinit. Oznamenie o planovanej zmene subdodavatela musi
zhotovitel predlozit objednavatefovi este pred tym, ako k zmene subdodavatefa ddjde.
Ak takyto budtici subdodavate! nespifa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky,
nemdze byY pri pineni zmluvy subdodavatefom. Vyhlasenie o subdodavatefoch je
uvedené v prilohe €.3 k tejto zmluve.

¢1. Viil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdanim diela zhotovitefom objednavatelovi sa rozumie zapisnitné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitefom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo
musi byt odovzdané a prevzaté v zmysie zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regionaineho
rozvoja SR ¢&. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykcnava zakon o verejnych pracach, spisanim
,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace*. V preberacom protokole
spisanom podfa predchadzajicej vety zmluvné strany uvedu vsetky pri preberani diela
identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotovitel zavazuje odstranit do 14 dni od
spisania preberacieho protokolu.

2. Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatefovi, Ze stavba alebo jej Cast
je pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej pat dni vopred.

3. Bez ohladu na uvedené v bode 1 tohto &lanku zmluvy, Objednavatel preberie dielo len
vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu azodpoveda pozadovanym
podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vSetky atesty, skusky, revizne
spravy aostatné pozadované doklady vzmysle platnej legislativy aje ukontené
v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v £ase.
Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

4. V pripade, Zze dielo ma nezavazné vady, tj. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov, objednavate! dislo méze
prevziat, ale s pravom urcenia, i takato vada bude opravovana alebo sa odpotita
objednavatefom urCena finanéna cdiastka z ceny diela. Takto ma prave postupovat
objednavatef aj pri zavaznejSich vadach.

é1.1x.
NAKLADANIE S ODPADMI



10.

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona NR SR ¢&.
79/2015 Z. z. o odpadoch, dale] Vyhlaskou MZP SR ¢ 365/2015 Z.z. kiorou sa
ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky €. MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat do
Gvahy aj VSeobecné zavazné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a
ostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regiénoch a vyhiagkou
MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidengnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podfa vyhlasky MZP SR & 371/2015 Z.z. kiorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch zakona © odpadoch v zneni
neskorSich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel. Jednotlivé odpady budu zhromazdované oddelene podia druhov na
prisiusnych miestach alebo v prisiudnych zhromazdovacich prostriedkoch a budu
odvazané a zneSkodnované opravnenymi osobami.

Zhotovitef je povinny recykiovat vSetok pouzitelny odpad, len ostatny prebytotny material
(odpad) bude uloZzeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v stlade s
platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najma so zakonom NR SR &
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni
vyhlagky & MZP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nema vplyv na povinnost Zhotovitela
dodrziavat povinnosti vyplyvajice z metodickych prirutiek Ministerstva Zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych niz8ie v tomto ¢lanku zmiuvy.

Zhotovitel si ur€i skladdku podfa viastného uvazenia. Ponukovd cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude
ju mozné menit v zavislosti na vzdialenosti skiadky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovite! prediozi organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny spdsob
jeho zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zdkonom NR SR &. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za ulozenie odpadov, v zneni neskor§ich predpisov.

Navrhovana zmiuvna cena bude zahfat vietky poplatky za nalozenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skiadkach odpadov alebo nakiady na iné nakladanie a manipulaciu s
odpadmi v sulade s Gginnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zemina uréena na spatny zasyp bude dopravovana a skladovanad na medziskiadkach
zriadenych Zhotoviteiom.

Riadené skladky pre ulozenie prebytoénej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzaé/Zhotovitel zaisti sam.

Z dbévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit
vzniku nadmernej pradnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom k
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

Sl X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za o sa povazuju tieto skutoénosti:

a) Ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmiluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmiuvy alebo inak prejavil svoj Umysel nepokradovat’ v pineni tejto
zmiuvy;

b) Ak zhotovitef bude preukazatefne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmiuvy, alebo ak ide ovady, na ktoré boi



1.

zhotovitel pisomne upozorneny objednavatefom a ktoré napriek tomu neodstrani)
v primeranej lehote.

c) Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom,

d) Ak pri kontrole diela v akomkofyek stupni realizacie objednavater zistil, 2e zhotovitef
poruSuje svoje povinnosti a objednavatef zhotovitela poZiadal o odstranenie vady
vzniknutej nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovel tymto poziadavkam objednavatefa;

e) Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dielo riadne a vEas podfa zmiuvy;

f) Ak zhotovitel bez predchadzajiiceho stihlasu Objednavatefa, prevedie vietky, alebo
niektoré prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Objednavatel je opravneny odstlipit od zmiuvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v
platnom a ucinnom zneni.

Odstupenim od zmiuvy zmiuva zanika diom dorucenia prejavu vble opravnene] strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmiuvy zanikaji véetky prava a povinnosti strdn zo zmiuvy, okrem
narokov na nahradu 8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmiuvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmiuvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady, za tast dieia, ktoré bolo do odstipenia zreaiizovang.

V/ pripade odstlipenia od zmiuvy sa na urtenie ceny doviedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidiov pouzZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohfadavky
vzniknuté zo zmiuvy. Ak ddjde k odstupeniu od zmluvy z ddévodu na strane zhotovitefa,
ma objednéavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu wvznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohladavek z titulu
odstupenia od zmiuvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednévatefom do odstupenia od zmluvy sa
stane vlastnictvom objednavatela. Viastnictvo diela do zaplatenia je viastnictvom
zhotovitefa. Zhotovitel je povinny odovzdat' objednavatefovi dokumenty podfa &l. 1],
bod 2 zmiuvy k zhotovenym Eastiam diela do cdstupenia od zmluvy.

b) Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmiuvy, vysporiada zhotovitel
zavere¢nou faktirou, ktord bude mat nalezZitosti danového dokiadu do 7 dni od
odsttipenia od zmiuvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia £l. V1. tejto zmiuvy.

¢) Finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
obdrzania zavere¢nej faktliry objednavatefom.

cLx.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Zze zhotovitel je v ome$kani s ukonéenim diela alebo jeho &asti vtermine
podra ¢l. V. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelfovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy def omes$kania. Zaplatenim zmiuvnsj
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu Skody, a to aj vo vyske
presahujucej zmluvna pokutu, a cdstipenie od Zmiuvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, Z2e v pripade poruSenia povinnosti zhotovitefa odstranit
riadne a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podfa
¢l. VIII, bod 1 zmluvy, a v pripade porusenia povinnosti zhotovitefa odstranit vady
uplatnené objednavatelom v zaruc¢nej dobe v lehote podfa €. Xl bod 8 tejto zmluvy a v
pripade nevypratania staveniska podfa ¢l. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmiuvni pokutu vo vyske 250,00 € za kazdy zalaty
dert omeskania, a to aZ do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.



V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitef pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy zagaty dent omeskania, okrem
pripadu podfa ¢l. VI, bod 9 tejto Zmiuvy.

. Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat' stavenisko, objednavatel si u zhotovitela
uplatni zmluvnG pokutu vo vyske 1.000,-€ za kazdy zaéaty den omeskania s jeho
prevzatim.

.V pripade, Zze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost platného zapisy
kone¢nych uzivatefov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato
povinnost' vyplyva zo Zakona o RPVS, ato potas celej doby platnosti a uCinnosti tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- €
za kazdy zacaty den nedodrZania tejto povinnosti zapisu koneénych uzivatefov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora, a to az do spinenia tejto povinnosti.

. Vpripade, Zze =zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost spiRat
podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia podfa § 32 Zakona o VO, a to podas
celej doby platnosti a Utinnosti teito zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdy zacaty defi nedodrzania tejto
povinnosti, a to az do spinenia tejto povinnosti.

.V zadujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmiuvné strany dohodli, Ze
objednavatel je opravneny az do konetného vysporiadania vSetkych narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, nahrady Skody, zfavy z ceny diela, narokov z vad diela,
nakladov ktoré vznikni objednavatefovi v dbsledku odstupenia od zmiuvy, narokov na
zaplatenie nerealizovanych prac, zvySenych nakladov, za ktoré zodpoveda zhotovitef,
pouzit finanéné prostriedky z poslednej faktury, ktord nesmie byt nizSia ako 10% zo
sumy dohodnutej touto zmiuvou, priCom objednavate! vtiakom pripade nebude v
omeskani s uhradou diznej sumy.

&1, Xii.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim &l. 11, a
bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;

c) st vady v dokladoch nutnych na uZivanie podfa bodu 2 v CI. Ill. zmluvy; alebo

d) ma pravne vady v zmysie § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

. Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskdor do 14 dni od
spracovania zapisu o vedach a nedorobkoch.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spoésobené pouzitim podkiadov aiebo
veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatefa, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba zadina plynut diom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 10
(slovom: desat’) rokov.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poas zaruénej lehoty
spbsobily na pouzitie na dohodnuty ti€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.



10.

1.

12.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po zisteni vady
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom.
Objednavatef zvola reklamaténé konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti
reklamacie a dohodne sa spbsob a termin reklamacie pisomne.

Zhotovitel sa zavézuje zatat s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v £o najkratéom
Sase od prijatia pisomne] reklamacie podfa bodu 7 v Cl. XI. avady odstrani v o
najkrat§om case, ktorého dizku dohodni zmiuvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonal zhotovitefom, mdZe objednavatef
pozadovat zniZzenie ceny diela.

Ak zhotovitef nereaguje na reklamaciu, alebo nezafal s codstrafiovanim vad
v dohodnutom termine, objednavatel vyzve zhotovitefa, aby zacal s odstrafiovanim
vtermine do 15 dni odo dna dorudenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezagne
s odstranovanim vad, objednavatel je opravneny odstranit zistené vady na viasiné
nakiady a nasledne ich vyfakturovat v pinom rozsahu zhotovitefovi, ktory je tieto naklady
povinny uhradit do 30 dni od dorutenia faktury.

Pocas realizacie diela zhotovitel zabezpeti poistenie stavby a to v pinej vySke v zmysile
¢l 1V, bodu 1 tejto Zmiuvy.

Pri podpise zmluvy bude objednavatel pozadovat doklad o uzatvoreni poistenia
zodpovednosti za 8kody spdsobené pri vykone povolania pofas plnenia predmetu
zmluvy. Original alebo Uradne osvedCena koépia poistnej zmiuvy alebo potvrdenia o
poisteni zodpovednosti za 8kody bude tvorit prilobu & 4 zmiuvy, spolu s dokladom
o Uhrade poistného.

1. xan.
ZODPOVEDNOST ZA S§KODU — NAHRADY SKOD

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, kitoré vznikni objednavatefovi alebo tretej osobe
v ddsledku porudenia jeho povinnoesti vyplyvajlcich z tejto zmiuvy a bude znadat vietky
nakiady v pinej vyske.

&L Xiv.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykonava c&innesti spojené s predmetom zmluvy odielo na viastni
zodpovednost. Vlastnicke pravo k realizovanej ¢asti diela ma v okamihu jeho vytvorenia
zhotovitel. Vlastnicke pravo k jednotlivym castiam diela prechadza na objednavatefa
v okamihu vykonania uhrady &iastkovych faktur tykajucich sa prislusnych &asti diel.

Nebezpedenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovite! az do d&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom.

] Cl. Xv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v slvislosti s plnenim tejto

zmluvy navzajom o druhej zmiuvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmiuvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji



podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

¥

V sulade s prilohou & 5 Podmienky pre zabezpefenie stiadu projekiu so zasadou
,nesposobovat vyznamni $kodu" je zhotovitel povinny pri odovzdani diela poskytnot
objednavatefovi nasledovné dokumenty ktoré,

a) preukazu spinenie podmienky certifikovaného pouzitého materialu dreva
b) preukazujii opravnenost osoby, kiora odpad prebera, naklada s odpadom; podfa
bodu €. 4 Prilohy €. 5 tejto zmiuvy.

€1 Xvi.
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona £. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami
§ 8a zakona ¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o
ochrane pred diskriminaciou a o0 zmene a dopineni niektorych zakonov {antidiskriminatny
zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze po&as doby pinenia tejtc zmluvy bude zhotovite! v
mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace doasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej stavby, zamestna na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych znevyhodnenych vrstiev
obyvatelstva (tzv. socialny aspekt verejného obstaravania).

Pri hfadani vhodnych uchadzalov o zamestnanie poskytne Objednavatel potrebni
sudinnost spoéivajucu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpokiady spinaji.
Spinenie predpokiadov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim
prisludného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaga do evidencie
dihodobo nezamestnanych. Zamestnanim podfa bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie
pracovnej zmluvy na dobu urditl, pracovnej zmiuvy na dobu neurgity alebo dohody o
pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s vybranym uchadzatom o
zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovite! v omeskani s pinenim povinnosti podfa tohto &lanku zmiluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy den omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podfa tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto Clanku zmiuvy Zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve

Objednavatera je dovodom pre odstiipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitefa.

. CL XV
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy, prioritu maji dokumenty
v nasledovnom poradi:
a) tato zmluva o dielo;

b) sutazena Ponuka vratane pontknutej ceny;
c) technické Specifikacie;
d) v8eobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitefa zastavit prace.

Pri roznosti nazorov na viastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré piatia
vSeobecné zavdzné skuiSobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré



sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, moze si kazda zo zmluvnych stran dat vykonat
materidlno-technické preskisanie S$tatnym alebo Statom uznavanym skiSobnym
miestom pre skusky materialoy. Vysiedky tychto skasok su pre zmiuvne strany zavazné.
Naklady na skusky znasa ta zo zmiuvnych strén, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmiuvnych stran, poziada
jedna zo zmiuvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmiuvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislusny sid SR ato v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vykiad
dokumentov a zmluvy.

_ €1 xvi,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmiuvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale Bou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

. Zmluvné strany sa dohodii, ze tato Zmluva nadoblda platnost podpisanim Zmiuvy
oboma zmluvnymi stranami a Géinnost tejto Zmiuvy a povinnosti z nej vyplyvajice pre jgj
ucastnikov nastanu po spineni odkiadacej podmienky, ktora spodiva v tom ze:

a) déjde k nadobudnutiu G€innosti Zmiuvy o poskytnuti NFP;

b) a zaroven dbjde k napineniu povinnosti v zmysie § 47a ods. 1 Ob&ianskeho
zakonnika, teda udinnost tato zmluva nadobudne dnom nasledujicim po dni jgj
zvergjnenia. Objednavatel oznadmi Zhotovitelovi nadobudnutie GEinnosti tejto zmiuvy
pisomne. Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitefa o tychto
skutognostiach.

Zhotovitel nesmie postupit ani previest Ziadne zo svojich prav (okrem pripadu
automatického prevodu/prechodu viastnickeho prava zhotovitela k £asti diela v prospech
objednavatela v zmysie &l. X!ll, bod 1 zmluvy) alebo zavazkov vzniknutych na zaklade
alebo v suvislosti so zmiuvou bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Povinnostou zhotovitefa je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykofvek po€as platnosti a G€innosti zmiuvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnit im v8etku potrebnl suginnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Poskytovatel finanénych prostriedkov a nim poverené osoby;
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby:;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prisluéna Sprava financnej kontroly, certifikaény organ
a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;

Okrem pripadov vyslovne uvedenych vzmluve je mozné zmeny adopinky zmiuvy
uskutoénit len pisomne formou dodatkov po predchadzajicej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena &i dopinenie neplatné.

. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolfne a na znak sthiasu s jej obsahom ju podpisuju.

. Zmluva je vyhotovena v piatich origindloch, ztoho tri obdrzi objednavatel a dva
zhotovitef.

. Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podfa § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,Zakon



o slobode informacii”)zabezpeti ochranu prav zhotovitefa vyplyvajucich z § 17
Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho
zakonnika tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objednavatef
konkrétne zabezpeti ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratane
jej priloh), ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamov krycim listom pevne zviazanym so
zaznamami obsahujlcimi idaje majlice charakter obchodného tajomstva,

b) Zhotovitel oznaci odtlatkom peciatky umiesinenom na texte, pripadne pred aza
ucelenym textom, ktory obsahuje informacie chranené v podmienkach zhotovitefa
ako obchodné tajomstvo; a

c) Obsahuji udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, Gislo kontakiu,
pracovna pozicia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v pripade, ak tato osoba so
spristupnenim tychto informacii nesuhlasi v stlade s § 11 ods. 1 pism. a) Zakona
o slobode informacii.

Tymto ustanovenim zmluvy nie sU dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a3 Zakona
o slobode informacii.

9. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedend v Ci. il.
bod 3 vzmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvng
strany uzatvaraju tuto zmluvu.

10. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo nelQdinnym, bude
takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neutinné len v dotknutom a ¢o najuzsom
moznom rozsahu a tato neplatnost alebo netdinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju takéto neplatné alebo neulginné ustanovenie
nahradit na zaklade dohody inym platnym a G8innym ustanovenim s takym istym
hospodarskym vyznamom.

11. Nedelitelnou sugastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 Naceneny vykaz vymer

Priioha &. 2 Casovy a vecny harmonogram realizacie diela

Priloha &. 3 Zoznam subdodavatefov

Priloha €. 4 Original alebo Uradne osvedtena kopia poistnej zmiuvy alebo potvrdenia o
poisteni zodpovednosti za $kody

Priloha €. 5 Podmienky pre zabezpetenie suladu projektu so zasadou ,nespdsobovat
vyznamnu Skodu*

Priloha &. 6 Sthrnny dokument sumarizuijlci Gdaje o vzniku odpadu a spésob

nakladania s nim (VZOR) — predkiada sa po realizacii projektu

za objednavatefa za zhotovitefa
Obec Andovce nazov spolocnosti
V Andovciach, dia L9 .07 /=21~ V Kol4rove, dfia 05.03.2025
MOBILUX s.r.o.
Povazska 2078/12
946 03 Kolérovo

58 DIC 2121886284
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—— LADSL UHE

Peter Puss Titul, meno, priezvisko v
starosta obce funkcia L HOWNRTEC



Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov
' Uchéadzaé: Mobilux s.r.o.
Predmet zadkazky: Andovsky volno&asovy park - Sypka

(uchadza& oznadi jedno z niZ8ie uvedeného, v pripade vyuZitia subdodéavatelov doplni idaje do tabulky niZSie)
® nebudem pinenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom subdodavatela/-ov,
O budem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom nasledovnych subdodavatefov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné
meno
subdodavatela

ICo

Sidlo

Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela

v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum
narodenia

Podiel subdodévky v %
alebo suma v EUR s DPH,
ktorou sa méa podielat
subdodavatel na dodani
plnenia, vypotitana z
celkovej hodnoty plnenia
uvedenej v ponuke
uchadzacta

Predmety subdodavok

Meno, priezvisko a titul: Ladislav Uhrin

Datum a miesto podpisu: 08.83.2025

Podpis:

Yt




